

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 53 DEL 01/02/2023

Proposta n.56 del 27/01/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Interventi M6.C1 – componente 1.2.2. Affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a Centrale Operativa Territoriale di Olbia presso la struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale “San Giovanni di Dio” in Olbia tramite RDO_rfq_407166. CUP I92C22000260008 – CIG 9577048E03.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Gian Nicola Ladu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciaro ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022 - “*Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022*” è stato approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, tra cui rientra l’intervento M6.C1 1.2 di cui nella sub investimento 1.2.2 e prevista l’implementazione di un nuovo modello organizzativo delle Centrali Operative territoriali (C.O.T.);

- l’intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;

- con deliberazione n. 369 del 11/11/2022 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Gian Nicola Ladu afferente l'Area Tecnica Sassari Olbia di ARES Sardegna nelle more della stipula della convenzione con ARES di cui all'art. 49 della L.R. n.8/2018 e dell'atto formale di assegnazione dei finanziamenti a questa Azienda da parte della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTI

- la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 86 del 24.05.2022 di approvazione dello schema di convenzione tra l'ARES Sardegna e le ASL per l'avvalimento del personale di ARES Sardegna in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi del PNRR Missione 6 Salute, ai sensi della L.R. n.8/2018;

- la convenzione, protocollo ARES n. PG/2022/40466 del 25.05.2022, tra ARES Sardegna e ASL n°2 della Gallura per l'avvalimento dell'Ing. Gian Nicola Ladu in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi del PNRR, Missione 6 Salute del Piano Nazionale per gli investimenti complementari;

- il provvedimento di Delega amministrativa protocollo RAS n. 15268 del 01.07.2022 per l'attuazione di interventi stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura con la quale la RAS delega la ASL all'esecuzione e l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale finanziati con i fondi del PNRR;

- la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 206 del 26.09.2022, di approvazione dello schema di addendum alle convenzioni tra ARES Sardegna e le ASL per l'avvalimento del personale Ares Sardegna in qualità di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per gli interventi del PNRR Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari;

DATO ATTO CHE

- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 è stato approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6 salute, e piano nazionale per gli investimenti complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022;

- con Deliberazione n. 309 del 28.09.2022 sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n. 2 della Gallura;

- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26 Prot. Ingresso n. 25258 del 08/11/2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;

- l'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – M6.C1 – componente 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale di Olbia è ricompreso nel Programma Triennale Opere Pubbliche (anni 2023-2025) approvato con Deliberazione n. 379 del 14/11/2022;

CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione n. 443 del 06/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Ing. Gian Nicola Ladu per un quadro economico pari a € 189.314,00 e si è autorizzato a contrarre con contestuale affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva e Direzione Lavori all'Ing. Danilo Cannas con studio a Olbia in Via Georgia - Geocity Torre 3 Piano 1° - Int. 20, P.IVA 02555970900, per un corrispettivo pari a € 16.431,65 al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A, quindi per un importo complessivo pari a € 20.848,48;

- al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario ed in relazione alle stringenti tempistiche di attuazione dettate dal PNRR che vede le *milestone* di ultimazione dei livelli progettuali e di acquisizione dei CIG per le gare dei lavori delle COT fissate al 31.12.2022, è stato autorizzato il RUP all'avvio dell'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto;

- con verbale del 06/12/2022 il RUP ha disposto la consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 19 del DM n.49/2018 e dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- con Deliberazione n. 505 del 29.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Danilo Cannas, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, depositato agli atti d'ufficio in data 27/12/2022, per un importo complessivo di euro 189.314,00 e si è altresì autorizzato a contrarre per l'affidamento dei lavori si procederà ai sensi dell'art. 1 lett. a) del DL 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, con affidamento diretto, anche mediante comparazione di almeno due preventivi attraverso RdO su SardegnaCAT, sulla base delle informazioni presenti sulla piattaforma, tra gli OO.EE. individuati dal RUP in base alle capacità professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n.50/2016;

CONSIDERATO CHE

- in data 18/01/2023 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT la RdO_rfq_407166, con invito rivolto a 2 operatori economici (L'AVRU SRL p.iva 02096160904 e Campesi Impianti S.r.l. p.iva 02197810902), individuati dal RUP come sopra specificato;

- entro la data di scadenza, fissata per il giorno 25/01/2023 alle ore 12:00, è pervenuta a sistema n. 1 offerta da parte dell'operatore economico Campesi Impianti S.r.l. con sede legale in Olbia, Via Egitto, 2 – Z.I. settore 7– p.iva 02197810902, per un importo pari a € 101.100,52 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.449,49 e dell'IVA, con conseguente rimodulazione del quadro economico come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA:			
A01+B01	TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO SOGGETTI A RIBASSO (al netto del ribasso d'asta)		€ 101.100,52
S01+S02	TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA:		€ 1.499,49
TOT_A+B	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:		€ 102.600,01
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:			
IVA_L	IVA sui lavori (TOT_A+B * 0,10):	10,00%	€ 10.260,00
TOT_ST	Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara		
ST_P	<i>progettazione</i>	€ 16.431,65	
ST_SR	<i>Spese supporto al RUP</i>	€ -	
ST_V	<i>Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)</i>	€ -	
ST_E	<i>direzione dei lavori</i>	€ 11.826,41	
ST_C	<i>Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, analisi e collaudi, accatastamento</i>	€ 3.000,00	
TOT_ST	<i>Totale Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara</i>		€ 31.258,06
als INPS	Rivalsa INPS gestione separata		€ -
CNPAIA	Cassa progettista (TOT_ST +Rivalsa INPS* 0,04):		€ 1.250,32
IVA_ST	IVA servizi tecnici (TOT_ST+CNPAIA+Rivalsa*0,22):		€ 7.151,84
MAV	Contributo Stazione Appaltante ANAC		€ 30,00
INC a	Fondi per la progettazione e l'innovazione comma 2 Art.113 Dlgs 50/2016 : max 2% della b. d'A.	€ 2.121,00	
TOT_INC	<i>Totale Importo Art.113 Dlgs 50/2016 su somme a base di gara</i>		€ 2.121,00
IRAP_INC	irap su INC 80% INCa -		€ 530,05
FB	Fondo per transazioni e accordi bonari		€ 3.195,00
IMP	Imprevisti:		€ 5.747,90
A_IMP_FB	IVA Imprevisti (TOT_IMP+FB *0,22):		€ 1.967,44
ECON	Altre somme a disposizione		€ 3.795,19
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:		€ 67.306,81
SOMME A DISPOSIZIONE PER FORNITURE			
ARREDI	FORNITURE		€ 15.907,53
	IVA SU FORNITURE	22,00%	€ 3.499,66
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FORNITURE		€ 19.407,19
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI +FORNITURE		€ 86.714,00
TOT_GEN	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO:		€ 189.314,00

ATTESO CHE

- sulla base delle risultanze degli atti di gara l'Impresa Campesi Impianti S.r.l., può essere considerata aggiudicataria dei lavori in argomento;
- l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito del buon esito sulla verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs n.50/2016 attraverso il FVOE Anac;

STABILITO CHE

- l'importo complessivo dell'intervento graverà sui fondi del finanziamento P.N.R.R – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR_A2-PNNR ASL GALLURA, Macro 109 del 2023 - Codice Progetto PNRR_M6C1_A2_1.2.2_COT_OLBIA, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;
- ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore Lavori saranno espletate dall'ing. Gian Nicola Ladu che assolverà anche quelle di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;

ACQUISITI il codice identificativo gara (CIG Lavori): 9577048E03 e il codice CUP: I92C22000260008;

VISTI la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, il D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell'11/09/2020, il D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29/07/2021;

per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. RAFFAELE DE FAZIO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

- **di affidare** ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Olbia presso la struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" in Olbia di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali, all'operatore economico Campesi Impianti S.r.l. con sede legale in Olbia, Via Egitto, 2 – Z.I. settore 7– p.iva 02197810902, per un importo pari a € **101.100,52** al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € **1.499,49** e dell'IVA al **10%** pari a € **10.260,00** per un totale complessivo di € **112.860,01**;

- di dare atto che il quadro economico a seguito delle risultanze di gara risulta come di seguito rideterminato:

QUADRO ECONOMICO			
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA:		
A01+B01	TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO SOGGETTI A RIBASSO (al netto del ribasso d'asta)		€ 101.100,52
S01+S02	TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA:		€ 1.499,49
TOT_A+B	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:		€ 102.600,01
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:		
IVA_L	IVA sui lavori (TOT_A+B * 0,10):	10,00%	€ 10.260,00
TOT_ST	Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara		
ST_P	<i>progettazione</i>	€ 16.431,65	
ST_SR	<i>Spese supporto al RUP</i>	€ -	
ST_V	<i>Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)</i>	€ -	
ST_E	<i>direzione dei lavori</i>	€ 11.826,41	
ST_C	<i>Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, analisi e collaudi, accatastamento</i>	€ 3.000,00	
TOT_ST	<i>Totale Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara</i>		€ 31.258,06
alza INPS	Rivalsa INPS gestione separata		€ -
CNPAIA	Cassa progettista (TOT_ST +Rivalsa INPS* 0,04):		€ 1.250,32
IVA_ST	IVA servizi tecnici (TOT_ST+CNPAIA+Rivalsa*0,22):		€ 7.151,84
MAV	Contributo Stazione Appaltante ANAC		€ 30,00
INC a	Fondi per la progettazione e l'innovazione comma 2 Art.113 Dlgs 50/2016 : max 2% della b. d'A.	€ 2.121,00	
TOT_INC	<i>Totale Importo Art.113 Dlgs 50/2016 su somme a base di gara</i>		€ 2.121,00
IRAP_INC	irap su INC 80% INCa -		€ 530,05
FB	Fondo per transazioni e accordi bonari		€ 3.195,00
IMP	Imprevisti:		€ 5.747,90
A_IMP_FB	IVA Imprevisti (TOT_IMP+FB *0,22):		€ 1.967,44
ECON	Altre somme a disposizione		€ 3.795,19
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:		€ 67.306,81
	SOMME A DISPOSIZIONE PER FORNITURE		
ARREDI	FORNITURE		€ 15.907,53
	IVA SU FORNITURE	22,00%	€ 3.499,66
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FORNITURE		€ 19.407,19
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI +FORNITURE		€ 86.714,00
TOT_GEN	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO:		€ 189.314,00

- di dare atto che l'onere complessivo dell'intervento trova copertura nei fondi del finanziamento P.N.R.R – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR_A2-PNNR ASL GALLURA, Macro 109 del 2023 - Codice Progetto PNRR_M6C1_A2_1.2.2_COT_OLBIA, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;

- di dare atto che

a) ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP e di DL saranno espletate dall'ing. Gian Nicola Ladu che assolverà anche quelle di CSE ai sensi del Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;

b) il CUP per l'intervento è il seguente: I92C22000260008;
c) il CIG per i lavori è il seguente: 9577048E03;

- **di trasmettere** copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura, al RUP e agli uffici interessati dal presente provvedimento per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marcello Giuseppe Acciaro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Verbale RDO_rfq_407166

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale – ASL N. 2 della GALLURA dal 01/02/2023 al 16/02/2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
