

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 254 DEL 27 / 03 / 2026**

Proposta n. 260 del 23/03/2026

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA**

Ing. Paolo Tauro

**OGGETTO:** Lavori per l'installazione degli impianti elevatori montalettighe a completamento dei lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità Paolo Merlo" a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - MG.CI : I .3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) Ospedale Paolo Merlo - La Maddalena. CUP I62C22000170006. CIG BAF26BA819. Affidamento diretto tramite SardegnaCat, Registro di Sistema, RS: PI080220-26.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il RUP	Geom. Silvana Usai	
Il Direttore S.C. Area Tecnica	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI  NO

## **IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA**

Ing. Paolo Tauro

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “*Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

**VISTA** la Deliberazione ASL n°2 Gallura n° 94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Asl n. 2 Gallura;

**VISTA** la Legge Regionale 11 marzo 2025, n. 8 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

**VISTA** la Delibera del Direttore Generale F.F. dell’ASL n. 2 della Gallura n. 1 del 7/01/2026 avente ad oggetto “*Presa d’atto della nota della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale prot. 36765 del 27/12/20225 “Comunicazione pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 198/2025 – Presa d’atto della cessazione degli incarichi dei Commissari straordinari delle Aziende del Servizio sanitario regionale e attivazione della supplenza delle funzioni di Direttore generale ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992”.- Individuazione del Direttore Generale f.f. ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992.*”, nella quale, oltre all’individuazione del Direttore Generale F.F. si è, fra l’altro, dato atto della proroga delle funzioni di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs 502/92 e s.m.i.;

**VISTA** la Delibera del Direttore Generale F.F. dell’ASL n. 2 della Gallura n. 5 del 7/01/2026 avente ad oggetto “*Dipendente Ing. Paolo Tauro: presa d’atto della cessazione anticipata dell’aspettativa non retribuita ex art. 3bis comma 11 del Decreto Legislativo n.502/1992 e ss.mm.ii per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2025*”;

**CONSIDERATO CHE** con Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 28/06/2024 è stato attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica, afferente al Dipartimento di Area Amministrativa, con decorrenza dal 01/07/2024;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**SU** proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Silvana Usai;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 3/12 LT161/21, del 14 luglio 2021, Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

#### **PREMESSO CHE**

- con Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022 - “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022” è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, tra cui rientra l'intervento M6.C1 – componente 1: 1.3 Ospedali di Comunità;
- l'intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 è stato approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6 salute, e piano nazionale per gli investimenti complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022;
- con Deliberazione n. 309 del 28.09.2022 sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n. 2 della Gallura;
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26 Prot. Ingresso n. 25258 del 08.11.2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 2 della Gallura n. 369 del 11.11.2022, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Silvana Usai per l'intervento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) [M6C1 1.3] Componente 1: Investimento: 1.3 Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena;

#### **PRESO ATTO CHE**

- con Deliberazione n. 453 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto dal RUP Geom. Silvana Usai per un quadro economico pari a € 1.908.142,00;
- con Deliberazione n. 69 del 16/02/2023 è stato affidato al RTP Leonardo Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura e altri, a seguito di attivazione di OdA Invitalia n.8/2023, il servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica, per l'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Intervento Componente 1.3 Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena, per un importo pari a € 36.635,57 al netto del ribasso offerto pari al 28%, oltre CNPAIA al 4% pari a € 1.465,42 e IVA al 22% pari a € 8.382,22;
- con Deliberazione n.540 del 05/09/2023 è stato approvato ai sensi del D.lgs. n°50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena di cui PNRR Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.3, come da verbale

di verifica e validazione sottoscritto in data 25/08/2023 dal Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del RTP Leonardo Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura e altri, Ing. Salvatore Franzone, dal supporto al RUP Ing. Paolo Tauro e dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Silvana Usai, con un quadro economico finanziato pari a € 1.908.142,00;

- con la medesima Deliberazione n.540/2023 è stato incaricato il RUP per l'adozione dei successivi ed ulteriori adempimenti di competenza, in particolare per l'attivazione nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR, degli atti propedeutici per l'approvazione con successivo provvedimento dell'OdA Invitalia per il Sub-Lotto prestazionale 4: Lavori in Appalto Integrato;
- con Deliberazione n.596 del 25/09/2023 è stato approvato l'ordine di attivazione (ODA n.6-SUB4-2023) dell'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Intervento Componente 1: 1.3 Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena, incaricando - l'operatore economico I.F.M. Italiana Facility Management per le Prestazioni Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento di cui al PNRR-M6C1 1.3 Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena, per un importo pari a € 974.933,64 al netto del ribasso offerto pari al 18,38%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 98.000,00 e oltre CNPAIA e IVA di legge;
- con Deliberazione n.790 del 14/12/2023 è stata rettificata la sopracitata Deliberazione n. 596/2023 e per le motivazioni nella stessa riportate è stato approvato l'ordine di attivazione rettificato (ODA n.6SUB4/2023\_1) dell'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Intervento Componente 1: 1.3 Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena aggiudicato all'operatore economico I.F.M. Italiana Facility Management per l'importo di € 955.092,83 al netto del ribasso offerto pari al 18,38%, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre CNPAIA e IVA di legge;
- è stato stipulato Contratto Specifico RegPNRR31-2023 tra la Asl n.2 Gallura e l'operatore economico I.F.M. Italiana Facility Management per le Prestazioni di Progettazione esecutiva e Prestazioni Lavori dell'intervento cui trattasi;

**DATO ATTO CHE** l'intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – M6.C1 – Componente 1: 1.3 Ospedale di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena è ricompreso nel Programma triennale Opere Pubbliche (anni 2023-2025) approvato con Deliberazione n.679 del 24/10/2023;

#### **RICHIAMATE**

- la DGR n.27/33 del 10.08.2023 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Deliberazioni della Giunta regionale n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022 e n. 19/58 del 1.6.2023. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute 20 gennaio 2022. Presa d'atto dei decreti di assegnazione definitiva delle risorse finanziarie a valere sul “Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e aggiornamento elenco degli interventi” che per l'Investimento 1.3 Ospedali di Comunità assegna alla ASL n. 2 della Gallura € 804.600,00 ed in particolare quota integrativa di € 561.100,00 per l'intervento in argomento che risulta pertanto finanziato in € 2.469.242,00;
- la Deliberazione n.122 del 20.02.2024 di approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati per la parte procedurale e finanziaria degli interventi della Asl n. 2 della Gallura di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità nei comuni di Berchidda, Buddusò, Arzachena, Santa Teresa Gallura, San Teodoro e Tempio Pausania; 1.3 Ospedali di Comunità “Paolo Merlo” in La Maddalena e “Paolo Dettori” in Tempio Pausania e M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile Ospedale “Paolo Merlo” in Tempio Pausania;

**PRESO ATTO** della documentazione trasmessa dalla Codex s.c. a r.l. agli atti del RUP e della comunicazione del 22.02.2024 agli atti del RUP, con la quale Invitalia comunica che la società I.F.M. Italiana Facility Management con atto notarile Rep. n. 10158 della Raccolta n. 7107, “in data 21 febbraio 2024 [...] ha ceduto il ramo di azienda inerente all'attività relativa ad “Appalti Pubblici finanziati con fondi PNRR” e riferito al complesso di attività organizzative di appalti, a Codex s.c. a

r.l., incluso il contratto in corso relativo al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano di ripresa e resilienza PNRR - AQ SALUTE" e altresì comunica questa Azienda il nulla osta a procedere alla sottoscrizione del Contratto Specifico, ovvero, di specifico addendum al Contratto Specifico già posto in essere, con la società conferitaria Codex s.c. a r.l.;

**VISTO** il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione edile e impiantistica redatto dallo Studio Artea s.r.l. incaricato dalla società Codex s.c. a r.l., ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, depositato agli atti d'ufficio in data 10.04.2024 approvato con Deliberazione n.596 del 25/09/2023;

**EVIDENZIATO CHE** il suddetto progetto esecutivo non contemplava l'installazione di impianti elevatori dalla capienza utile a definirsi montalettighe per il trasporto verticale di utenti barellati, necessari a garantire il corretto svolgimento dell'attività sanitaria e utili a ottimizzare il trasporto verticale in caso di emergenze/urgenze;

**DATO ATTO CHE** per quanto sopra, in aderenza al principio di tempestività, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, si è provveduto a interpellare, con apposita procedura sulla piattaforma telematica SardegnaCAT\_Registro di Sistema: PI080220-26, l'operatore economico KONE S.p.a. PIVA 12899760156, con sede in via Figno, 41 – 20016 Pero (Milano);

**PRESO ATTO** dell'offerta acquisita a sistema, per un importo pari a € 148.134,00 oltre € 1.550,00 per oneri della sicurezza e oltre IVA al 22% pari a € 32.930,48 per un totale complessivo pari a € 182.614,48, come si evince dal verbale di sistema dell'offerta, ritenuta congrua tecnicamente e contabilmente dal RUP e che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

#### **DATO ATTO CHE**

- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- ai sensi dell'art. 18, comma 10, e dell'allegato I.4 del codice dei contratti, la stipulazione del contratto in argomento è soggetta al versamento dell'imposta di bollo pari a € 40,00 da versare una tantum al momento della stipula del contratto;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

#### **STABILITO CHE**

- gli oneri inerenti l'affidamento dei lavori di installazione di due impianti elevatori montalettighe a completamento dei lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità Paolo Merlo di La Maddalena, come da Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - M.C.I : I .3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità), in favore dell'OE KONE S.p.a. PIVA 12899760156, pari a € 182.614,48 oneri e IVA inclusi trovano copertura nei fondi del finanziamento P.N.R.R. – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1 dell'Ufficio Autorizzativo PNRR\_A2 - PNRR ASL GALLURA, MACRO 111 – Codice Progetto PNRR\_M6C1\_A2\_1.3\_OSP\_MADDALENA;

- in esito all'esperimento della procedura, la RUP ha redatto il verbale di avvio dell'esecuzione anticipata, così come previsto dal decreto semplificazioni con il fine di dare immediata attuazione e nelle more delle verifiche e della stipula del contratto, pertanto;
- ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e CSE sono assolte dalla Geom. Silvana Usai;
- in esito alla procedura in parola il quadro economico viene rimodulato come appresso rappresentato:

INTERVENTO OSPEDALE DI COMUNITÀ PAOLO MERLO DI LA MADDALENA, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 45, C.1. L.R. N. 24/2020. FONDI PNRR				
Impianti elevatori montalettighe a completamento dei Lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica da eseguire presso OSPEDALE di COMUNITA come da Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - MG.CI : I.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) Ospedale Paolo Merlo - La Maddalena. Affidamento diretto tramite SardegnaCat_Registro di Sistema: PI080220-26				
CUP: I62C22000170006			CIG_BAF26BA819	
QUADRO ECONOMICO				
LAVORI IONE	A1	LAVORI A CORPO MONTALETIGHE		€ 148 134,00
	A2	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza a Misura		€ 1 550,00
		<b>IMPORTO LAVORI</b>		€ 149 684,00
	A)	<b>Importo lavori /O.S./totali (A1+A2)</b>		€ 149 684,00
LAVORI INVITALIA	A1	LAVORI A MISURA ESCLUSO O.S.		€ 724 851,88
		ribasso offerte escluso O.S.		€ -
	A2	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza a Misura		€ 22 759,30
		<b>IMPORTO LAVORI</b>		€ 747 611,18
	A3	corrispettivi progettazione definitiva/esecutiva		€ 74 569,56
	ribasso offerte escluso O.S. (INVITALIA)		€ -	
A)	<b>Importo lavori /O.S./PROGETTAZIONEtotali (A1+A2+A3)</b>		€ 822 180,74	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	B1	Imprevisti e/o arrotondamenti		€ 108 000,00
	B2	acquisto terreno max 10%		
	B3	attrezzature arredi e forniture		€ 391 304,15
	B4	Spese per accertamento di laboratorio, verifiche tecniche, analisi e collaudi, accatastamento		€ 24 500,00
	B5	<b>SPESE TECNICHE</b>		
	B5.1	Servizio Progettazione PFTE		€ 50 882,73
		ribasso su progettazione PFTE (AQ INVITALIA)	-28,0%	€ -14 247,16
	B5.2	verifica progetti (art. 26 d.lgs. 50/2016)		€ -
		ribasso su verifica progetti (AQ INVITALIA)		€ -
	B5.3	Servizio per Collaudo tecnico amministrativo e statico		€ -
	B5.4	Direzione Lavori+Coord. Sic. Escuzione		€ 87 209,28
	B5.5	ribasso su SIA		€ -33 759,07
	B5.6	Relazione Geologica		
	B5.7	Supporto al RUP		
	B5.8	Contributo INARCASSA	4%	€ 8 916,58
	C	<b>ACCANTONAMENTI</b>		
	C1	art. 113 D.Lgs. 50/2016 su lavori non ribassati (80% del 2% su € 1.040.458,19)	2%	€ 20 809,16
	C2	art. 45 D.Lgs. 50/2016 su lavori non ribassati (80% del 2% su € 149,684,00)	2%	€ 2 993,68
	C3			
C4	Fondo per Transazione e accordi bonari	3%	€ 22 428,34	
C5	Spese per Commissioni di gara			
C6	Contributo SA ANAC		€ 30,00	
C7	Contributo SA ANAC		€ 600,00	
D	<b>TOTALE C</b>			
E	<b>IVA</b>			
E1	IVA su Lavori INVITALIA	10%	€ 74 761,12	
E2	IVA su lavori IMPIANTI ELEVATORI	22%	€ 32 930,48	
E3	IVA su attrezzature, arredi e forniture	22%	€ 86 086,91	
E4	IVA suB1+C4	22%	€ 28 694,23	
E5	IVA su spese tecniche	22%	€ 43 575,82	
			€ 561,02	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 1 010 846,82	
	<b>IMPORTO INTERVENTO FINANZIATO PNRR</b>		€ 1 908 142,00	
	<b>FOI 2022</b>		€ 561 100,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTO</b>		€ 2 469 242,00	

#### DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
- ai sensi dell'art. 18, comma 10, e dell'allegato I.4 del codice dei contratti, la stipulazione del contratto in oggetto è soggetta al versamento dell'imposta di bollo pari a € 40,00 da versare una tantum al momento della stipula del contratto;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche ex art.45 del D.Lgs. n. 36/2023 per un valore massimo di € 2.500,00;

**STABILITO** che ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e D.L. saranno assolte dal Geom. Silvana Usai;

**ACQUISITO** il codice identificativo gara BAF26BA819;

**VISTI** la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.36/2023;

### PROPONE

**DI AFFIDARE** ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, la realizzazione dei lavori per l'installazione degli impianti elevatori montalettighe a completamento dei lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità Paolo Merlo, come da Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - M.C.I : I .3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità), all'Operatore Economico KONE S.p.a. PIVA 12899760156, con sede in via Figno, 41 – 20016 Pero (Milano) per un importo pari a € 182.614,48 oneri e IVA inclusi;

**DI STABILIRE CHE** gli oneri inerenti l'affidamento di cui al precedente periodo, trovano copertura nei fondi del finanziamento P.N.R.R, COME DA TABELLA:

;

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
PNRR_A2 PNRR ASL GALLURA	111	A102020801	A2TMD0901	€ 182.614,48
<b>COD. PROG.</b>	PNRR_M6C1_A2_1.3 OSP MADDALENA			
<b>CIG</b>	BAF26BA819			
<b>CUP</b>	I62C22000170006			

**DI APPROVARE** il quadro economico rideterminato a seguito di esperimento della procedura cui in premessa;

**DI DARE ATTO CHE** ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.lgs. n°36/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, DL e CSE sono assolte dalla Geom. Silvana Usai;

**DI TRASMETTERE** copia del presente all'Operatore Economico e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

**IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA**

Ing. Paolo Tauro  
firmato sul frontespizio

**Per le motivazioni sopra riportate**

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DOTT. PIETRO MASIA		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Dott. Michele Baffigo

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 27 / 03 / 2026 al 11 / 04 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

\_\_\_\_\_