

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE
COMPLEMENTARE (PNC)
MISSIONE M6 – SALUTE**

**COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria
territoriale (FONDI PNRR)**

**M6.C1 – 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE
STRUTTURE _ OSPEDALI DI COMUNITA'**

TEMPIO PAUSANIA

**Ristrutturazione edile e impiantistica finalizzata alla ergonomizzazione degli spazi utili
all'erogazione/fruizione delle prestazioni sanitarie**

*DIP art 14 DPR 207/2010 in vigore ai sensi dell'art 216 comma 4 del DLGS 50/2016 richiamato dall'art. 23 comma 3
nelle more dell'emanazione dello specifico Decreto previsto dal medesimo comma*

ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

QUADRO ECONOMICO

Data: Settembre 2022

ASL n° 2 della Gallura
RUP: Geom Michela Mulas

**M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture
Comunità)
manutenzione straordinaria, di natura edile ed impiantistica Ospedale Paolo Dettori, Tempio Pausania**

**(Ospedali di
Lavori di**

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO		
A01	LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO (oneri sicurezza esclusi)	€	-
S01	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A CORPO	€	-
TOT_A	TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO:	€	-
B	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA		
B01	LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO (oneri sicurezza esclusi)		
S02	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A MISURA		
TOT_B	TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA:		
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			
A01+B01	TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO SOGGETTI A RIBASSO:	€	1.100.000,00
S01+S02	TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA:	€	25.000,00
TOT_A+B	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:	€	1.125.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:			
IVA_L	IVA sui lavori (TOT_A+B * 0,10):	10,00%	€ 112.500,00
TOT_ST	Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara		
ST_P	<i>progettazione</i>	€	129.626,30
ST_SR	<i>Spese supporto al RUP</i>	€	10.000,00
ST_V	<i>Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)</i>	€	15.000,00
ST_E	<i>direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva</i>	€	88.100,00
ST_C	<i>Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, analisi e collaudi, accertamento</i>	€	30.000,00
TOT_ST	Totale Importo Servizi Tecnici professionali a base di gara	€	272.726,30
Rivalsa INPS	Rivalsa INPS gestione separata	0,00%	€ -
CNPAIA	Cassa progettista (TOT_ST +Rivalsa INPS* 0,04):	4,00%	€ 10.909,05
IVA_ST	IVA servizi tecnici (TOT_ST+CNPAIA+Rivalsa*0,22):	22,00%	€ 62.399,78
MAV	Contributo Stazione Appaltante comunicazione ANAC:		€ 600,00
INC a	Fondi per la progettazione e l'innovazione 50/2016 : max 2% della b. d'A.	comma 2 Art.113 Dlgs 2,00%	€ 22.500,00
INC b	Fondi per la progettazione e l'innovazione 50/2016 : max 2% della b. d'A.	comma 2 Art.113 Dlgs 2,00%	
TOT_INC	Totale Importo Art.113 Dlgs 50/2016 su somme a base di gara		€ 22.500,00
IRAP_INC	irap su INC 80% INCa -	25,00%	€ 5.624,80
FB	Fondo per transazioni e accordi bonari	3,00%	€ 33.750,00
IMP	Imprevisti:		€ 40.000,00
IVA_IMP_FB	IVA Imprevisti (TOT_IMP+FB*0,22):	22,00%	€ 16.225,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:		€ 577.234,93
ARREDI	SOMME A DISPOSIZIONE PER FORNITURE		
	FORNITURE	€	168.750,00
	IVA SU FORNITURE	22,00%	€ 37.125,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FORNITURE	€	205.875,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI +FORNITURE	€	783.109,93
	ARROTONDAMENTI	€	30,07
TOT_GEN	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO:	€	1.908.140,00