

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 542 DEL 27 / 06 / 2024

Proposta n.552 del 24/06/2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Approvazione progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento SCIA VVF Presidio Ospedaliero "Paolo Merlo" in La Maddalena e disposizioni conseguenti.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il Direttore S.C. Area Tecnica/RUP	Ing. Paolo Tauro	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI ☐

NO ☒

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciaro ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell'Asl n. 2 Gallura con cui si è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30.12.2021;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°207 del 12/04/2023 recante “Implementazione progressiva dell'assetto organizzativo previsto dall'atto aziendale: organizzazione provvisoria dello Staff della Direzione Generale e del Dipartimento di Area Amministrativa nelle more dell'adozione dei regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei regolamenti per il conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l'Area PTA e per l'Area Sanità” con la quale viene attribuito in via provvisoria all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica, nelle more dell'approvazione del nuovo funzionigramma e della graduazione degli incarichi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE

- l'ATS Sardegna con Determinazione Dirigenziale n. 3846 del 13/05/2019 aveva affidato all'Ing. Sebastiano Cudoni l'incarico per la redazione della SCIA di cui al DPR 151/11 per l'attività principale n.

68 e per le attività secondarie (nn. 74 e 49) ai sensi del DM 19.03.2015 e s.m.i., delle strutture sanitarie distrettuali delle ex ASSL di Oristano e Olbia, ivi compresa la SCIA del P.O. Paolo Merlo di La Maddalena; - il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio Ing. Martino Ruiiu, segnalava alla SC Area Tecnica la necessità di eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento di alcune aree della struttura al fine di poter presentare la SCIA definitiva del presidio di La Maddalena ai sensi dell'art.4 del DPR 151/11;

CONSIDERATO CHE con delibera n.197 del 13.03.2024 si è provveduto ad incaricare l'Ing. Sebastiano Cudoni per la progettazione e direzione dei lavori di adeguamento SCIA VVF del Presidio Ospedaliero "Paolo Merlo" in La Maddalena;

VISTO il progetto esecutivo agli atti della S.C. Area Tecnica dal quale emerge il seguente quadro economico:

A	LAVORI E ONERI SICUREZZA	Importo €
a/1	Per opere a corpo (lavori edili)	61 328,98 €
a/2	Per opere a corpo (lavori impianti)	25 130,79 €
a/3	Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	1 294,32 €
	TOTALE LAVORI	87 754,09 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b/1	IVA sui lavori e sicurezza B (10%)	8 775,41 €
b/2	Progettazione e DL (imponibile)	16 581,56 €
b/3	Progettazione e DL (cassa previdenza 4%)	663,26 €
b/4	IVA su progettazione (22%)	3 793,86 €
b/5	Incentivi art.45 L. 26/2023 (2% di b/1+b/2)	1 755,08 €
b/6	Fondo per accordo bonario (5%)	4 387,70 €
b/7	Arrotondamenti e imprevisti	2 289,03 €
	TOTALE INTERVENTO	126 000,00 €

PRESO ATTO del verbale di validazione del progetto esecutivo (all.to 1) emesso ai sensi dell'art. 42 comma 4) D.lgs. n.36/2023 con il quale il RUP riporta gli esiti delle verifiche;

RICHIAMATI

- l'art. 17 del d.lgs. 36/2023, che stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" e "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";
- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, che con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

STABILITO CHE ai sensi degli artt. 15 del D.lgs. n°36/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto saranno assolte dall'Ing. Paolo Tauro;

VISTI la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.36/2023;

PROPONE

DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento SCIA VVF PO La Maddalena, predisposto dall'Ing. Sebastiano Cudoni per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 126.000,00 così come riportato in premessa;

DI DISPORRE l'espletamento della procedura tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n°36/2023;

DI LIQUIDARE gli oneri di progettazione esecutiva pari a € 12.623,22 oneri CNPAIA e IVA inclusi, come da impegno assunto con la deliberazione n°197/2024;

DI STABILIRE che l'onere necessario per l'esecuzione dei lavori, verrà successivamente impegnato in esito alla conclusa della procedura di affidamento e verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2024;

DI TRASMETTERE copia del presente all'operatore economico, alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
IL DIRETTORE SANITARIO ASL N. 2 GALLURA		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N.2 GALLURA	
DR. RAFFAELE DE FAZIO		DOTT. MICHELE BAFFIGO	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Marcello Acciaro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Verbale di validazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n°2 della Gallura dal 27 / 06 / 2024 al 12 / 07 / 2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato